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Kostenberechnung - Kirche Buchholz 2.BA Datum: 5.10.2020

Sanierung Innenraum Langhaus

Trockenlegung der Außenwände

Summe € Summe €
KG 300 - Bauwerk-Baukonstruktion netto brutto

000 Baustelleneinrichtung 2.805,00 3.337,95

001 Gerüstbauarbeiten 5.607,60 6.673,04

002 Erdarbeiten - Sickergrube 3.557,18 4.233,04

002 Erdarbeiten - Mauerwerkstrockenlegung 9.875,55 11.751,90

009 Entwässerungskanalarbeiten 0,00 0,00

012 Maurerarbeiten - Sockelbereich 6.642,24 7.904,27

012 Maurerarbeiten 3.865,00 4.599,35

013 Beton- und Stahlbetonarbeiten 0,00 0,00

016 Zimmererarbeiten 0,00 0,00

016 Holzschutzmaßnahmen 0,00 0,00

017 Stahlbauarbeiten 0,00 0,00

020 Dachdeckerarbeiten 0,00 0,00

021 Dachabdichtungsarbeiten 0,00 0,00

022 Klempnerarbeiten 0,00 0,00

023 Putzarbeiten 16.534,52 19.676,08

027 Tischlerarbeiten 13.865,00 16.499,35

031 Metallbau- u. Schlosserarbeiten 0,00 0,00

032 Verglasungsarbeiten (Bleiverglasungsarbeiten) 13.750,00 16.362,50

034  Malerarbeiten 24.327,27 28.949,45

036 Bodenbelagsarbeiten 0,00 0,00

039 Trockenbauarbeiten 0,00 0,00

080 Straßen, Wege, Plätze 0,00 0,00

Summe KG 300 100.829,36 119.986,94

KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen

440 Elektroanlagen 0,00 0,00

450 Blitzschutzanlagen 0,00 0,00

Summe KG 400 0,00 0,00

KG 500 Außenanlagen

520 Befestigte Flächen 0,00 0,00

Summe KG 500 0,00 0,00

KG 600 Ausstattung

611 allgemeine Ausstattung 0,00 0,00

Summe KG 600 0,00 0,00

Summe KG 300+400+500+600 100.829,36 119.986,94

KG 700 Baunebenkosten

Planungsleistungen Architekt 12.000,00 14.280,00

Restaurator Ausführung 8.700,00 10.353,00

Restaurator 4.500,00 5.355,00

0,00 0,00

Summe Baunebenkosten 25.200,00 29.988,00

Gesamtsumme € 126.029,36 149.974,94
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